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ДОГОВОР № 24-3/11-Ц
на выполнение проектных работ

г. Москва
« 12 » апреля 2011 г.
Общество с ограниченной ответственностью «_______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и Закрытое акционерное общество «Центральный институт типового проектирования и градостроительства им. Я.В. Косицкого», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Шарапова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Разработать в соответствии 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЪЕМ РАБОТ

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить проектные работы: разработать в объеме, предусмотренном Заданием  на проектирование (Приложение № 1 к Договору), разделы проектной и рабочей документации (далее - «Техническую документацию») для строительства Многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский муниципальный район, г. Чехов, вблизи д. _____________, на земельном участке с кадастровыми номерами _______________ (далее - «Объект») и передать Заказчику разработанную Техническую документацию.

Площадь рассматриваемой территории – 22,5 гектара.

Заказчик обязуется принять Техническую документацию в порядке, установленном Договором, и оплатить стоимость работ в соответствии с разделом 2 Договора.

1.2. Перечень разрабатываемых разделов проектной и рабочей документации, научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе определены и содержатся в Задании на проектирование (Приложение №1).

1.3. Степень проработки Технической документации в отношении разделов, разрабатываемых Исполнителем, должна соответствовать требованиям законодательства РФ и Московской области, ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и Приложению № 1 к Договору – «Задание на проектирование».

1.4. Наименование, сроки выполнения и стоимость отдельных этапов работ, срок сдачи работ по Договору определяются Календарным планом, являющимся Приложением № 2 и неотъемлемой частью Договора.

1.5. Право Исполнителя на выполнение работ, указанных в п.1.1. Договора подтверждается Свидетельством о допуске к работам № П-013-7703600205-25082010-003, выданным на основании Решения Правления СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР», протокол № 20 от 25 августа 2010 г. (прилагается к Договору).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по Договору (далее – «Цена Договора») определяется в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене и Сметой на проектные работы, являющимися Приложениями № 3 и № 4 и неотъемлемыми частями Договора, и составляет __________________ (________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – __________________ (_________ ) рубля ___________ копейки и включает в себя:
2.1.1. Стоимость работ по стадии «Проектная документация», которая  составляет ____________ (________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %), _____________ (______________) рубля __копеек.

2.1.2. Стоимость работ по стадии «Рабочая документация», которая составляет _______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %), – ____________ (_______________________________) рублей ____копейки.

Цена Договора включает вознаграждение авторов проекта и использование Технической документации в соответствии с условиями п.5.5 Договора. 

2.2. Оплата работ по стадии «Проектная документация» производится в следующем порядке:

2.2.1. Заказчик  не позднее пяти банковских дней с момента подписания Сторонами Договора перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 50(пятидесяти) % от стоимости работ по стадии «Проектная документация», что составляет ________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) ___________________) рубль ___ копеек.

Погашение (зачет) аванса производится в  полном объеме от стоимости выполненных и предъявленных к оплате работ по стадии «Проектная документация». Сумма, подлежащая зачету в счет погашения аванса, указывается отдельной строкой в Акте сдачи-приемки выполненных работ.
2.2.2. Оплата выполненных Исполнителем  работ  по стадии «Проектная документация» на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ, с зачетом суммы аванса, и удержанием 10 % (десяти) от стоимости выполненных и предъявленных к оплате работ (далее «Удержанная сумма»)  по стадии «Проектная документация» до получения Заказчиком положительного заключения экспертизы проектной документации в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и/или оплаты в соответствии с п.2.2.5 Договора.  

2.2.3. Промежуточный расчет за выполненные Исполнителем Работы в размере 40(сорока)  % от стоимости выполненных и предъявленных к оплате работ по этапам по стадии «Проектная документация» производится Заказчиком не позднее 7 (семи) банковских дней со дня передачи Заказчику счета, выставленного Исполнителем на основании подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.2.4. В случае задержки оплаты выполненных и принятых Заказчиком работ на срок более 7 (семи) банковских дней со дня, когда обязательство по оплате должно быть исполнено в соответствии с положениями п.2.2.3 Договора, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке произвести зачет денежных средств  аванса, уведомив об этом Заказчика факсимильным сообщением по факсу, указанному в реквизитах Заказчика .

2.2.5. Окончательный расчет за выполненные Исполнителем Работы по стадии «Проектная документация», а именно перечисление Удержанной суммы (п. 2.2.2 Договора), производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Заказчиком положительного экспертного заключения.

В случае если в течение 1 (одного) календарного месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки разработанной Исполнителем проектной документации по стадии «Проектная документация» (Приложение №5 к Договору) Заказчик не заключит, по независящим от Исполнителя причинам, договор на проведение государственной экспертизы, Исполнитель имеет право требовать, а Заказчик обязан перечислить Исполнителю Удержанную сумму в полном объеме в течение 7 (семи) банковских дней со дня выставления Исполнителем соответствующего счета.

В случае если Заказчик, по независящим от Исполнителя причинам, не сможет получить положительного заключения по проектной документации по стадии «Проектная документация»,  срок отсрочки выплаты Удержанной суммы истекает через 4 (четыре) календарных месяца  со дня подписания Акта сдачи-приемки всего комплекта разработанной Проектной документации (Приложение №5 к Договору), после чего Исполнитель имеет право требовать, а Заказчик обязан перечислить Исполнителю Удержанную сумму в полном объеме в течение 7 (семи) банковских дней со дня выставления Исполнителем соответствующего счета.

2.3. Порядок оплаты работ по стадии «Рабочая документация» будет согласован Сторонами после полного исполнения Сторонами обязательств по передаче и оплате работ стадии «Проектная документация, утверждения Сторонами уточненного Календарного плана по стадии «Рабочая документация»  путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору. 
2.4. В случае необходимости Заказчик направляет в согласующие организации на согласование Техническую документацию и оплачивает счета согласующих организаций. Оплата счетов не входит в Цену Договора по п. 2.1. Договора.
При этом Исполнитель участвует в согласовании Технической документации и защищает проектные решения, содержащиеся в Технической документации, разработанной им в соответствии с п.1.1. Договора.

2.5. При предоставлении Заказчиком дополнительной исходно-разрешительной документации и технических условий, требующих внесения изменений в Задание на проектирование (Приложение №1), Цена Договора, а также сроки проведения работ подлежат корректировке, с учетом стоимости дополнительных работ и сроков их проведения, в связи с чем Стороны подписывают дополнительные Соглашения к Договору.

2.6. Разработка разделов «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС», «Проект организации дорожного движения», а также других разделов, не указанных в Приложении 1 не входит в Цену Договора. В случае необходимости данные разделы могут выполняться по дополнительному соглашению Сторон.
2.7. Проектирование внеплощадочных инженерных сетей не входит в Цену Договора и может выполняться по дополнительному соглашению к Договору, после получения технических условий на присоединение к инженерным сетям.


2.8. Датой оплаты работ Исполнителя считается дата поступления денежных средств на корреспондентский  счет банка Исполнителя. О перечислении денежных средств Заказчик незамедлительно информирует Исполнителя, путем направления Исполнителю копии платежного поручения по факсу, указанному в реквизитах Исполнителя.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. По завершению выполнения работ по разработке Технической документации Исполнитель информирует об этом Заказчика и представляет Заказчику или его представителю при наличии у последнего доверенности:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (по соответствующему этапу) в 2-х экземплярах;

 - по завершении выполнения отдельного этапа работ Исполнитель представляет Заказчику документацию, являющуюся результатом работ по соответствующему этапу;
 - по завершению выполнения работ по разработке Проектной или Рабочей документации Исполнитель представляет Заказчику накладную с приложением 1 (одного) экземпляра разработанной Проектной или Рабочей документации на бумажном  носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате DWG, для чтения и тиражирования) на дисках DVD. 

3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя документации, предусмотренной п.3.1 Договора, обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или обоснованный отказ с перечнем замечаний к Технической документации, в противном случае работы, указанные в Акте сдачи-приемки считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате. В этом случае Исполнитель имеет право подписать Акт сдачи- приемки в одностороннем порядке, что считается необходимым и достаточным для признания Сторонами Акта оформленным надлежащим образом, а работы выполненными и подлежащими оплате.
3.3. Мотивированный отказ в приемке работы предоставляется Заказчиком  Исполнителю в письменном виде за подписью лица, подписавшего Договор, либо лица, действующего по доверенности.

Мотивированный отказ Заказчика должен содержать замечания о недоработках, недостатках, нарушениях, допущенных Исполнителем при разработке Технической документации с указанием конкретных статей (частей, пунктов) утвержденного Задания на проектирование, действующего законодательства и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Московской области.

3.4. При наличии вышеуказанных замечаний Заказчика к Технической документации Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения рассматривает их обоснованность, после чего либо  вносит необходимые исправления,  либо Сторонами в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика, составляется протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. После устранения всех замечаний, определенных протоколом, и получения откорректированной Технической документации, Заказчик в соответствии с п. 3.2. Договора производит приемку работ и направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ.

3.6. Передача Исполнителем Заказчику оставшихся экземпляров Проектной и Рабочей документации осуществляется следующим образом:

- По стадии «Проектная документация» - по завершении работ, при условии оплаты Заказчиком выполненных и принятых работ в соответствии с п.2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты, Исполнитель  по накладной передает Заказчику или его представителю, при наличии у последнего доверенности, Проектную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе;

- По стадии «Рабочая документация» - по завершении каждого этапа, при условии полной оплаты выполненных работ, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты оплаты, Исполнитель по накладной передает Заказчику или его представителю, при наличии у последнего доверенности, Рабочую документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе.

3.7. При наличии подписанных Актов сдачи-приемки работ по всем этапам разработки стадии «Проектная документация» Сторонами должен быть подписан Акт сдачи-приемки всего комплекта разработанной Проектной документации (Приложение №5) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ по последнему из принятых этапов.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы по Договору выполняются в соответствии с Календарным планом (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью Договора.

- Срок выполнения работ по стадии «Проектная документация» исчисляется периодом времени: ___ (____) рабочих дней с момента передачи Заказчиком исходно-разрешительной документации (далее – ИРД), указанной в Приложении №5, и оплаты Заказчиком авансового платежа, указанного в п.2.2.1. 
- Сроки выполнения работ по стадии «Рабочая документация» установлен Календарным планом (Приложение №2) и составляет ___ (____) рабочих дней. Начало течения срока выполнения работ по стадии «Рабочая документация» уточняются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения после утверждения Проектной документации в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

4.2. Срок окончания работ по разработке Технической документации продлевается и утверждается Сторонами путем подписания дополнительного соглашения с внесением соответствующих изменений в Приложение № 2 к Договору («Календарный план») в случаях:

· внесения Заказчиком изменений в утвержденную проектную документацию или другую предварительно согласованную или утвержденную документацию, на срок установленный дополнительным соглашением, вносящим такие изменения;

· уточнения очередности строительства и уточнения наименования, сроков выполнения и стоимости отдельных этапов стадии «Проектная документация»; 

· уточнения очередности строительства и уточнения наименования, сроков выполнения и стоимости отдельных этапов работ по стадии «Рабочая документация»;
· приостановки работ Исполнителем по требованию Заказчика;
· возникновения форс-мажорных обстоятельств, на срок устранения последствий или помех возникших в связи с форс-мажором, но не превышающий 10 (десять) дней.

4.3. Исполнитель, в случаях:

· задержки перечисления Заказчиком аванса, обусловленного в п. 2.2.1. Договора, в полном объеме на счет Исполнителя;

· задержки Заказчиком сроков приемки работ обусловленных п.3.2 Договора, за исключением случаев задержки сроков приемки работ, связанных с направлением Заказчиком обоснованного отказа в приемке работ с перечнем замечаний к Технической документации;

· задержки Заказчиком сроков оплаты выполненных и предъявленных к оплате этапов работ, обусловленных п.2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,

в соответствии со ст.328 ГК РФ, вправе приостановить исполнение своих договорных обязательств на срок такой задержки. При этом срок окончания работ продлевается на срок задержки и утверждается Сторонами путем подписания дополнительного соглашения с внесением соответствующих изменений в Приложение № 2 к Договору («Календарный план»).

4.4. Исполнитель, в случае не предоставления Заказчиком всей исходно-разрешительной документации и технических условий, указанных в приложении №5 к Договору, вправе приостановить на срок не предоставления такой документации исполнение своих договорных обязательств на срок задержки. При этом срок окончания работ продлевается на срок не предоставления исходно-разрешительной документации и технических условий и утверждается Сторонами путем подписания дополнительного соглашения с внесением соответствующих изменений в Приложение № 2 к Договору («Календарный план»).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Для исполнения Договора передать по Акту приема-передачи Исполнителю, в срок не превышающий 10 (десять) рабочих дней после подписания Договора:

- Полный комплект исходно-разрешительной документации и технических условий в соответствии с Перечнем, согласованным Сторонами в Приложении №5, являющимся неотъемлемой частью Договора;

5.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполняемых Исполнителем в соответствии с Договором работ.

5.1.3. Обеспечить, в срок до 10 (десяти) рабочих дней, ответ на любые письменные обращения Исполнителя.

5.1.4. Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Исполнителя в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Привлекать Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с нарушением чьих-либо авторских прав в разработанной Исполнителем проектной документации, а равно по иным искам, возникшим в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем принятых по Договору обязательств, а также в результате действий (бездействий)  привлеченных Исполнителем третьих лиц.

5.2.2. Требовать от Исполнителя внесения  изменений, не противоречащие нормативно-правовым актам, ИРД и Заданию на проектирование, но в объеме не более 1% от общей стоимости работ по разработке проектной документации. В противном случае Заказчик дополнительно оплачивает работы Исполнителя, связанные с данными изменениями.

5.3. Исполнитель обязан:

5.3.1. Выполнить работы по Договору в соответствии с Заданием на проектирование, представленной Заказчиком исходно-разрешительной документацией, указанной в Приложении №4 к Договору и условиями Договора. Проектные решения должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов РФ и Московской области и заданию на проектирование. При этом внесение изменений и уточнений в Техническую документацию производить только по письменному разрешению Заказчика.

5.3.2. Выполнять указания Заказчика, в том числе по внесению изменений и дополнений в Техническую документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующему законодательству и нормативным документам РФ и Московской области. В случае, если указание Заказчика выходит за рамки предмета Договора, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты, за исключением случаев, указанных в п.5.2.2 Договора.

5.3.3. Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки готовую Техническую документацию в полной комплектности в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

5.3.4. Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки работ не освобождает Исполнителя от ответственности за конечный результат по воплощению результатов работ в натуре, в соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.3.5. Обеспечить, в срок до 10 (десяти) дней, ответ на любые письменные обращения Заказчика.

5.3.6. Принимать участие в защите разработанной Исполнителем Проектной документации в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», а в случае выявления недостатков устранить их за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.

5.3.7. Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

5.4. Исполнитель имеет право:

5.4.1. Начать выполнение своих обязанностей по Договору до перечисления Заказчиком аванса, а также до передачи Заказчиком всей исходно-разрешительной документации и технических условий.

5.4.2. Привлекать для выполнения договорных обязательств другие организации, при этом, ответственность за качество выполняемых работ привлеченных организаций, соблюдение требований об авторских правах и конфиденциальность полученных сведений  несет Исполнитель.

5.5.  После полной оплаты работ по разработке проектной и рабочей документации по соответствующим разделам Технической документации, в соответствии с условиями Договора, Заказчику переходит право собственности на разработанную по Договору Проектную или Рабочую документацию, а также возникает право использования предоставленной Технической документации и результатов работ в объеме, установленном ст. 1294 Гражданского кодекса РФ.

5.6. Исполнитель заявляет и гарантирует Заказчику, что:

- никакая документация или материалы, использованные для разработки Технической документации, передаваемой им по Акту сдачи-приемки Заказчику не нарушает авторского или иного права третьих лиц и, что на момент передачи Технической документации Заказчику  права на Техническую документацию никому не будут переданы, полностью или частично; что ему ничего не известно о предъявленных претензиях или правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены подписанием Договора, предоставлением или использованием указанных документов или выполнением иных условий Договора;

- он не имеет права использовать документы, данные или иные сведения, представленные ему Заказчиком для целей, не предусмотренных Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика.

5.7. В случае, если при изучении представленной Заказчиком ИРД возникнет необходимость в уточнении исходных данных, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика предоставить дополнительные ИРД.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае некачественного выполнения Исполнителем работ, отступления от строительных норм и правил, или несвоевременного устранения выявленных Заказчиком недостатков, а также при обнаружении  недостатков в Технической документации, выявленных в ходе строительства и эксплуатации объекта, Исполнитель обязуется устранить их в сроки, согласованные с Заказчиком и за свой счет.

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков разработки Технической документации (сроков отдельных этапов), предусмотренных разделом 4 Договора и Календарным планом (Приложение №2), Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан выплатить пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненного в срок этапа Технической документации по Договору за каждый рабочий день просрочки исполнения обязательства, но не более 10% от стоимости невыполненных работ по текущему этапу. 

6.4. В случае нарушения Заказчиком срока приемки и оплаты Технической документации, Исполнитель вправе требовать, а Заказчик по письменному требованию Исполнителя обязан уплатить пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый рабочий день  просрочки перечисления денежных средств, но не более 10% от суммы задолженности по данному этапу. 
 6.5. Санкции по Договору считаются признанными на дату признания их должником либо на дату вступления в законную силу решения суда по ним.

6.6. Датой признания штрафных санкций Стороной, нарушившей договорные обязательства, считается дата фактического получения другой Стороной денежных средств,  перечисленных в связи с уплатой пени, либо дата вступления в законную силу решения суда по ним. 

6.7. Возмещение убытков  в случае неисполнения обязательства и уплата неустойки за его неисполнение не освобождают Сторону, не исполнившую обязательство, от исполнения обязательства в натуре. 

6.8. Претензии и споры между Заказчиком и Исполнителем по Договору решаются путем прямых конфиденциальных переговоров Сторон за исключением случаев одностороннего расторжения Договора. Любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы после направления другой Стороне письменной претензии и истечения срока ответа на нее, составляющего 20 (двадцать) календарных дней с даты получения другой Стороной претензии.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с Договором, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам относятся, в частности: объявленная или фактическая война, боевые действия, гражданские волнения, блокада, эмбарго, эпидемии, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, в результате которых, исполнение Договора является невозможным.

          
7.2. Подтверждением факта наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы является документ, выданный органами местной власти (управления), либо иной организацией, в случаях, когда к полномочиям соответствующих органов/организаций относится подтверждение таких фактов.

7.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 7 (Семи) дней известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме, о дате начала и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств, об их характере и влиянии на исполнение обязательств по Договору, приложив документы, указанные в п.7.2 Договора. В случае невыполнения требований настоящего пункта Сторона не вправе ссылаться на непреодолимую силу в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения этой Стороной своих обязательств по Договору, кроме случаев, когда указанные обстоятельства препятствовали направлению уведомления.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. При этом Стороны обязуются в течении 10 (десяти) дней подписать дополнительное соглашение в котором определить порядок и сроки передачи документации, возврата аванса, оплаты работ Исполнителя. 

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1.  Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, либо по инициативе одной из Сторон:

8.1.1 по инициативе Заказчика:

- в случае неоднократного нарушения сроков выполнения этапов проектирования не по вине Заказчика более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней ;

- низкого качества работ Исполнителя, в том числе несоответствия качества работ Исполнителя требованиям пунктам 1.2 и 1.3 Договора, подтвержденного независимым экспертным заключением – в случае отказа Исполнителя исправить допущенные им недостатки в Технической документации или  в случае их не исправления в срок согласованный Сторонами;

- в иных случаях предусмотренных законом.
8.1.2 по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке:

- в случае не предоставления Заказчиком технических условий и исходно-разрешительной документации в течение месяца после подписания Договора.

- в случае задержки Заказчиком перечисления денежных средств на счет Исполнителя более чем на 30 (Тридцать) банковских дней со дня, когда такое обязательство должно было быть исполнено.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне за две недели до предполагаемого срока расторжения Договора.

8.3. В случае приостановления или прекращения работ по требованию Заказчика, не по вине Исполнителя, Заказчик обязан принять работы, выполненные по факту на момент получения Исполнителем соответствующего требования, и оплатить Исполнителю их стоимость, определяемую как часть установленной цены, пропорциональную выполненному объему. Передача работ осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора, после чего Стороны составляют и подписывают Акт сверки расчетов по Договору в целом.

Если в Акте сверки расчетов отражен остаток аванса Заказчика, то в случае решения Сторон расторгнуть Договор, Исполнитель обязан вернуть оставшуюся часть аванса в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Акта сверки расчетов на основании письменного требования Заказчика.

После проведения всех взаиморасчетов по Договору Стороны подписывают Соглашение о расторжении Договора.

8.4. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель незамедлительно обязан приостановить работы и в течение 2 (двух) дней  уведомить об этом Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в течение 7 (семи) рабочих дней составить совместный протокол о путях дальнейшего производства работ и финансовых взаиморасчетах.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все приложения, упомянутые в Договоре и подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.

10.2. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые взаимные обязательства в отношении предмета Договора, должна быть подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения к Договору.

10.3. Все изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительного соглашения.

10.4. В остальных вопросах, не предусмотренных Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

10.5. Договор составлен и подписан в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

1) Приложение № 1 - Задание на проектирование

2) Приложение № 2 - Календарный план

3) Приложение № 3 - Протокол согласования договорной цены

4) Приложение № 4 - Смета на проектные работы (по форме 2п)

5) Приложение № 5 - Перечень исходно-разрешительной документации

6) Приложение № 6 – Форма Акта сдачи-приемки всего комплекта разработанной проектной документации
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	
	ЗАКАЗЧИК
	

	Сторона
	ЗАО «ЦИТП градостроительства им.Я.В.Косицкого»
	
	Сторона
	

	Юр. адрес
	123056, г.Москва, Тишинская площадь, д.1 стр.1
	
	Юр. адрес
	

	Факт. адрес
	125993, Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр.1.
	
	Факт. адрес
	

	Телефон
	8-(495)-225-57-10 
	
	Телефон
	

	ИНН
	7703600205
	
	ИНН
	

	КПП
	770301001
	
	КПП
	

	Расч. счет
	40702810800005014032
	
	Расч. счет
	

	Корр. счет
	30101810000000000353
	
	Корр. счет
	

	Банк
	(ОАО) "Мастер-Банк" г. Москва
	
	Банк
	

	БИК
	044525353
	
	БИК
	


13. ПОДПИСИ СТОРОН

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	Генеральный директор ЗАО «ЦИТП градостроительства им. Я.В.Косицкого»


	Генеральный директор ООО «_______________т»

	___________________С.А.Шарапов 
	___________________________

	«         » апреля 2011 г.
	«        » апреля 2011 г.



	М.П.
	М.П.


Приложение № 2 к  Договору № ________ от  «  12  » апреля 2011 года 

	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	Генеральный директор

	
	
	ООО «___________»

	
	
	__________________________________


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на разработку Технической документации для строительства Многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский муниципальный район, г. Чехов, вблизи д. __________, на земельном участке с кадастровыми номерами ____________
	№ п/п
	Наименование этапов
	Срок выполнения, рабочие дни.
	Договорная цена этапа

	
	
	
	в руб. с НДС
	в % к договорной цене

	1.
	Проектная документация
	
	
	

	2.
	Рабочая документация
	
	
	

	Всего сумма договора
	
	


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	

	Генеральный директор ЗАО «ЦИТП градостроительства им. Я.В.Косицкого»


	

	___________________С.А.Шарапов 
	

	«         » апреля 2011 г.
	

	М.П.
	


Приложение №3 к Договору № 24-3/11-Ц от «  12 » апреля 2011 года
ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Генеральный директор ООО «_____________________________» ________________, от лица Исполнителя Генеральный директор ЗАО «ЦИТП градостроительства им. Я.В.Косицкого» Шарапов С.В, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на работу:

разработку Технической документации для строительства Многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский муниципальный район, г. Чехов, вблизи д. __________, на земельном участке с кадастровыми номерами _____________.

в сумме _______________ (_____________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – _____________ (_____________________) рубля ___ копейки.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	Генеральный директор ЗАО «ЦИТП градостроительства им. Я.В.Косицкого»


	Генеральный директор ООО «_____________»

	___________________С.А.Шарапов 
	_____________________________

	«         » апреля 2011 г.
	                    «        »  апреля2011 г.



	М.П.
	М.П.


Приложение №4 к договору № 24-3/11-Ц от «  12  » апреля 2011 года

Смета 

на разработку Технической документации для строительства Многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский муниципальный район, г. Чехов, вблизи д. ______, на земельном участке с кадастровыми номерами ____________________
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование разделов
	Стоимость с учетом НДС, руб.
	Итого по разделу, подразделу

	
	
	ПД
	РД
	

	1
	Схема планировочной организации земельного участка (Генеральный план)
	
	
	

	2
	"Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" в составе подразделов:
	
	
	

	2.1
	Система электроснабжения
	
	
	

	2.2
	Трансформаторные подстанции (РТП, ТП)
	
	
	

	2.3
	Система водоснабжения
	
	
	

	2.4
	Хозбытовое водоотведение
	
	
	

	2.5
	Ливневое водоотведение
	
	
	

	2.6
	Тепловые сети
	
	
	

	2.7
	Центральный тепловой пункт
	
	
	

	2.8
	Сети связи
	
	
	

	3
	Проект организации строительства (в части благоустройства территории и строительства внутриплощадочных инженерных сетей)
	
	
	

	4
	Смета на строительство объектов капитального строительства (в части благоустройства территории и строительства внутриплощадочных инженерных сетей)
	
	
	

	 
	Всего
	
	
	


Стоимость проектирования сооружений инженерно-технической инфраструктуры указана для одного сооружения каждого подраздела Технической документации. Стоимость привязки повторяющихся сооружений принимается с коэффициентом 0,3 от стоимости проектирования указанной в Таблице 1. Стоимость привязки определяется Сторонами на основании дополнительного соглашения.
Вышеуказанные разделы (подразделы) на стадии Проектная документация разрабатываются в объеме, указанном в «Положении о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г №87.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	Генеральный директор ЗАО «ЦИТП градостроительства им. Я.В.Косицкого»


	Генеральный директор ООО «____________»

	___________________С.А.Шарапов 
	_____________________________

	«         » апреля 2011 г.
	                    «        » апреля 2011 г.



	М.П.
	М.П.


Приложение № 6  к Договору № 24-3/11-Ц от «  12  » апреля 2011  г.

Форма

А  К  Т

сдачи-приемки всего комплекта разработанной проектной документации по Договору   на выполнение проектных работ № 24-3/11-Ц от «  12  » апреля2011 г.

г. Москва.                                                                 

                                 «____» ________ 20__г.

 
Мы, нижеподписавшиеся, Закрытое акционерное общество «Центральный институт типового проектирования и градостроительства им. Я.В. Косицкого», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Шарапова С.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «__________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ________., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Предусмотренные договором  на выполнение проектных работ №    -3/11-Ц от «  12  » апреля 2011 г.  (далее – «Договор») Работы по разработке проектной документации  для строительства Многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский муниципальный район, г. Чехов, вблизи д. __________, на земельном участке с кадастровыми номерами _______________ (далее-«Объект») выполнены Исполнителем в полном объеме.

2. Сроки выполнения Работ по разработке проектной документации на Объект: 

- по Договору: начало -  «____»  _______ 2011 г.; окончание - «_____»  _______ 2011 г.

- фактически:  начало - «___» _______ 2011 г.; окончание - «____» _______ 20___г.

3. Стоимость Работ с учетом НДС (по ставке 18%):

- по Договору:  ____________ (_________________________________) рублей, в т.ч. НДС (по ставке 18%), - __________ (___________________________________) рублей;

4. Настоящий акт подтверждает, что Исполнитель передал Заказчику всю разработанную проектную документацию на Объект. 

Исполнитель гарантирует, что степень проработки Исполнителем проектной документации, её содержание, оформление и состав соответствует требованиям ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» для получения положительного экспертного заключения на проектную документацию.

Подписи:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	Генеральный директор ЗАО «ЦИТП и градостроительства им. Я.В.Косицкого»


	Генеральный директор 
ООО «___________»

	___________________С.А.Шарапов 
	___________________________

	«         » ___________________ г.
	                    «        » ________________г.



	М.П.
	М.П.


Форма Акта  согласована:

Подписи Сторон:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	Генеральный директор ЗАО «ЦИТП и градостроительства им. Я.В.Косицкого»


	Генеральный директор 
ООО «______________»

	___________________С.А.Шарапов 
	_____________________

	«         » апреля 2011 г.
	                    «        » апреля 2011г.



	М.П.
	М.П.
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Исполнитель___________________                         

           Заказчик ___________________

